Zmluva o dielo

uzavreta podPa ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni medzi

1.1. Objednavatel :
Sidlo:
Statutér:
ICO:
Telefén:
E-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:
(dalej ako ,objednévatel”)

1.2. Zhotovitel:

Obchodné meno:

Adresa sidla:
Statutarny organ:
1GO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefén:

E-mail:

Udaj o zapise:

/dalej len ,,zhotovitel/

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len
obstaravania v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom o

ClL. I
ZMLUVNE STRANY

Zakladna Skola

Rozmarinova 1, 945 01 Komarno

Mgr. Stanislav Jiricek, riaditel

37861131

0905 963 047

skola@rozmarinkakn.sk

Geskoslovenska obchodna banka a. s., pobotka Komarno
SK64 7500 0000 0040 2954 7577

ANAPLAST SK s.r.o.

ul. Slobody (areal Agrostavu), 945 01 Komarno
Eduard Halmo, konatel

46 435 069

2023399257

Tatra banka a. s.

SK19 1100 0000 0029 4100 4854

0907 717 580

anaplast@anaplast.sk
Okresny sud Nitra, Oddiel: Sro, VloZka Cislo 30319/N

zmluva“) je vysledok verejného
bstaravani a o zmene doplneni

niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®) na
predmet obstaravania ,,Vymena okennych vyplni na ZS Rozmarinova“, ktorého vitazom sa

stal zhotovitel.

(o{ M|
PREDMET ZMLUVY

21. Predmetom zmluvy je ,Vymena okennych vypini na ZS Rozmarinova“.

2.2,  Dielo sa bude realizovat v stlade s cenovou ponukou predlozenou zhotovitelom.

2.3. Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvne strany prejavuju svoju volu dohodnat’ podmienky
a sposob realizacie predmetu zmiuvy.

2.4. Zhotovitel je podra tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto ¢lanku
zmluvy v sulade s predloZzenou cenovou kalkulaciou, v rozsahu nacenenych poloZiek
a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat vykonané dielo

objednavatelovi riadne a véas. Sucastou diela je d

odavka a montaz vietkych veci, ktoré



2.5.

2.6.

27,

i

3.2

3.3.

4.1

boli uvedené v ponuke zhotovitela ako aj veci, ktoré st uvedené v podrobnej $pecifikacii
diela (sucastou tejto pecifikacie je rozpocet a presna $pecifikécia diela); za spravnost a
uplnost podrobne; Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Sugastou diela je aj
stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloZiek, doklady o
vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatelské manualy, ako aj
akékolvek dalsie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z pravneho predpisu
alebo z obchodnych zvyklosti; vetky listiny musia byt vyhotovené v slovenskom jazyku.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vietkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela av tejto suvislosti ako
odborne spdsobila osoba so skusenostami v prislunom odbore nema Ziadne otazky Ci
pripomienky. Taktiez skontroloval predlozené podklady a tieto nevykazuju Ziadnu vadu,
na ktor(l by mal objednavatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat' realizaciu
samotného diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, Ze na gtadium  podkladov
a pripravu realizacie diela mal dostato&ny asovy priestor a so vietkymi relevantnymi
skutoénostami sa podrobne oboznamil.

Suéastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie st v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
shotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky
alebo by neplnilo pozadovany tcel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastn zodpovednost.
Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
zaf dohodnuttl cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

L.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v ¢l. 1. tejto zmluvy, nesmie

mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spodsobujuce
rychlejsie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie
nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit
bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych

prac od zahajenia po ukoncenie diela dokumentmi (napr.):
- atesty vyrobkov, certifikaty, zarucné listy,
- doklady o odovzdani a preberani rozhodujtcich dodavok,
- doklady o odstraneni vad a nedorobkov,
- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovite!l ru&i za skutoénost, e zabudované materialy a dodavky diela su prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.

Gl IV
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povazuje za cenu maximalnu a nemennu, ktora je platna a

zavazna poéas celej doby zhotovenia diela az do uplného a riadneho ukoncenia diela.

Cena diela celkom:

celkova zmluvna cena bez DPH 122.461,00 €
hodnota DPH 24.492,20 €
celkova zmluvna cena s DPH 146.953,20 €

(slovom: stoétyridsat’éest’tisicdevét‘stopét‘desiattri eur dvadsat' centov )



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela
spojené so zhotovenim predmetného diela vratane véetkych vyrobnych, prevadzkovych
a administrativnych réZii zhotovitela, ako aj nakladov na sUvisiace plnenia vratane
dodavatelskej dokumentacie, revizii, skusok, atestov a certifikatov a daldich obdobnych
nakladov a rézii, ktoré st potrebné na kompletnu realizaciu v8etkych zmluvnych vykonov
a na vykonanie diela.

Ak zhotovitef neocenil niektor( poloZku, alebo zmenil jej mnoZstvo oproti cenovej
ponuky, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych
poloZiek ponukovej ceny zhotovitela a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze
neocenena polozka, ako aj zmenené mnozstvo polozky boli pouzité na vykonanie diela
zavinenim zhotovitela.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiiovat — naroky na zvydenie ceny diela
v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ginnosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, ZU3it alebo rozsirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uctovani
tychto préac a dodavok uplatiiuju jednotkové zmluvné ceny urcené podfa Prilohy €. 1 tejto
zmluvy. Ak pdjde o také prace a dodavky, ktoré nie st v cenovej ponuke zahrnuté, bude
ich cena dohodnuta na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel' povinny predloZit
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Zhotovitel zostavi sUpis vykonanych prac adodavok, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych vo vykaze vymer. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne
sa k tomu vyjadri do 3 pracovnych dni dozor objednavatela. Ak ma sUpis vady, bude
vrateny zhotovitelfovi na prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel méa pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati
etapy, vo fakturacii so splatnostou 30 dni od doruéenia faktury v pripade, Ze faktira
nema vecné a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat prislusné
nalezitosti, objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade
sa prerudi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zaéne plynat diiom
nasledujdcim po dni dorugenia opravenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% zceny realizovanej etapy do doby
odstranenia vad a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknd pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

_CLwv
CAS PLNENIA

Termin realizacie diela: najneskér do 27. marca 2023

Dodriavanie terminu podla bodu 6.1. je podmienené riadnym a vcasnym
spolupdsobenim objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

Zhotovitel je povinny bez mes&kania pisomne informovat objednéavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela
dosledkom ¢oho je prediZenie gasu pinenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podia tejto zmluvy bude ukonéeny protokolarnym prevzatim diela
medzi objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel je povinny najneskor pri odovzdavani
diela objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat uloZzenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej
organizacie pre pouZitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych materialov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykolvek doklad absentovat,
dielo sa az do ¢asu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vy$$ej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole zmluvnej strany povinnej pinit a brani jej
v spineni povinnosti ulozenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim
alebo opatrenim spravneho organu, pokial nembdze predpokladat, Ze by povinna
zmluvna strana mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit
a taktiez, ze by mohla tuto prekazku v tase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah
vy$sej moci sa povazuje najma vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie,
generalny Strajk, uskutodnenie archeologického prieskumu, zacatie spravnych konani
v dosledku vyskytu vzacnych rastlin alebo Zivogichov v lokalite, v ktorej sa ma
nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti rozhodnuti spravnych organov, ktoré

brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov nemdze dielo vykonat v kvalite
zodpovedajucej poziadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto
preruenie musi byt pisomne odsuhlasené objednavatefom.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni
vykonu diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela.
V pripade, ak objednavatel s prerugenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na
zhotovovani diela, zhotovitel je povinny okamzite pokracovat v zhotoveni diela, ak to
neodporuje pravnym predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je
technicky mozny. Zmluvné strany sa dohodli, 3e  zhotovitel nezodpoveda
objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli v dosledku zhotovenia diela za nevhodnych
poveternostnych podmienok na zaklade pisomného stanoviska objednavatela podfa
predchadzajucej vety.

Termin ukon&enia diela ako aj terminy uvedeng v harmonograme prac sa automaticky (
tj. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predizuju:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitelom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, podas ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu
na strane objednavatela, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol,

c) o dobu, pocas ktorej shotovitel nemdze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich osdb zabezpetenych alebo poverenych objednavatefom

v sGvislosti so staveniskom, o tejto skutoénosti musi byt spisany s objednavatefom
pisomny protokol.
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7.3.

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

CL. VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Odovzdanie staveniska najneskor do 5 dni odo dria ucinnosti tejto zmluvy.

Bezdévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom sa povazuje za podstatne
porusenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

Prostrednictvom svojich opravnenych osob zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v stavebnom denniku.

Je opravneny kontrolovat' dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti,
e zhotovitel' porusuje svoje povinnosti mé pravo iadat, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy
a objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela a predkladat stavebny dennik

technickému dozoru objednavatela denne. K zapisom zastupcu objednavatela sa ma
vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednéavatela, jeho pokynmi,
zapismi, dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel je v sulade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov
danych mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost
zistit' pri vynaloZeni odbornej sposobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit' objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit' dielo proti kradeZi a po$kodeniu. Zhotovitel znaSa
nebezpedenstvo $kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpetnost a ochranu zdravia vSetkych osob
v priestore staveniska a vykona take bezpednostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu
osbb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpedi vo svojej reézii
pracovnikov osobnymi ochrannymi pomédckami pre ochranu zdravia. Odborné prace
musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodavatelov, ktori maju
prisludny kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a istotu v mieste a podas vykonavania diela aje
povinny v priebehu vystavby odstrafiovat na viastné naklady odpady a necistoty, ktoré
st vysledkom jeho &innosti.



7.3.8 Materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpetované zhotovitelom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zakona €. 264/1999 Z.z. 0 technickych poziadavkach
na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorgich predpisov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu
zodpovedat zmluve a pozadovanym skudkam, musi shotovitel na viastné naklady

odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa zhotovitel.

7139 Zhotovitel vykonava ginnosti spojené s predmetom diela na viastnu zodpovednost podla
zmluvy, pricom redpektuje technické 3pecifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky

platné v SR, najmé stavebny z4kon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpeénosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom
prostredi, zakon o odpadoch a 0 nakladani s odpadmi, sakon o ovzdusi, zakon O
vodach, zakon o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon &. 264/1999 Z.z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a o zmenéach a doplneni niektorych zakonov,
Véeobecné technické poziadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne
poutit véetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpetnosti a ochrane zdravia

pri praci.

7.3.10 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost ulozena zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jéj zaklade sa povaZuje za podstatnu, ¢o shotovitel berie na vedomie
a nema vodi tomu Ziadne vyhrady.

¢l vill
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi
na zaklade protokolu O odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je
zhotovitel povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

8.2.Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedéenie o vykonanych skuikach pouzitych materialov,
- certifikaty, atesty a zarudné listy pouzitych materialov
- zapisy o kontrole ginnosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V opagnom pripade ma dielo vady.

8.3. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vygistené od zvysnych
materialov, odpadov a necistdt, ktoré su vysledkom jeho cinnosti tak, aby bolo mozne
dielo riadne prevziat a uzivat.

8.4. Objednavatel prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podlia zavéznych noriem

a predpisov tak, aby sluzilo k uréenému Ucelu, bez vad a nedorobkov.

8.5. Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
shotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

Gl IX
SANKCIE

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel je povinny zaplatit objednéavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske:

a) 50,-EURza kazdy aj zacaty den omesgkania s pinenim svojej povinnosti dodat' dielo
riadne a vas,



b) 0,05 % z celkovej ceny diela (cena s DPH) podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy aj
zadaty defi omeskania, za porusenie povinnosti uvedenej v bode 6.4 v suvislosti
s odpadom,

c) 0,05 % z celkovej ceny diela (cena s DPH) podla bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy aj
zagaty defi omeskania, ak nevypratal stavenisko na vlastné naklady podla bodu 8.3.
tejto zmluvy,

d) 0,05 % z celkovej ceny diela (cena s DPH) podfa bodu 4.1. tejto zmluvy za kazdy aj
zadaty def omeskania, ak nenastupil na odstranenie vad na zaklade reklaméacie
v zaruénej dobe v lehote do 2 pracovnych dni,

e) 0,05 % z celkovej ceny diela (cena s DPH) podla bodu 4.1 tejto zmluvy za kazdy aj
zadaty defi omeSkania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve v lehote uréenej
v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

f) 100,-EUR za kazdy aj zacaty defi omeskania za porudenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.

9.2. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne parametre urené pre
vykonanie diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnl pokutu vo
vydke 200,-Eur za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta

| povinnost zhotovitela vykonat dielo v stlade s touto zmluvou.

9.3. V pripade omeskania objednavatefla s uhradou platieb alebo vyuétovania ceny za dielo,

ma
shotovitel narok na urok z omeskania vo vyske 0,01% z diznej sumy za kazdy den
omeskania.

9.4 Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu
vznikla
v dosledku porudenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohladu
na vySku zmluvnej pokuty.

9.5 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti spinit bez zbyto¢ného
odkladu
porudent povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podra tejto zmluvy, najma vykonat
dielo véas.

9.6 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat svoju pohladavku vyplyvajlcu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatefa. Rovnako tak nie je zhotovitel oprévneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela postupit' na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

9.7 Zhotovitel sa zavézuje odskodnit objednéavatefa v pripade, ak poruenim povinnosti
zhotovitela podfa tejto zmluvy alebo v stvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu
narokov
alebo sankcii zo strany prislusnych orgénov verejnej spravy alebo tretich osdb voCi
objednéavatelovi, a to v pinom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

¢l X
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

10.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. L.
a bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2. Dielo ma vady ak:
a) nie je dodanéyv pozadovanej kvalite,
b)  vykazuje nedorobky, tj. nie je vykonané v celom rozsahu,



10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7:

10.8.

10.9.

i | i

12.1:

12.2.

c) suvadyv dokladoch nutnych na uZivanie podla bodu 8.2.,
d) ma pravne vady Vv zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich osob.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobene pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozoril objednavatela, ale ten
na ich pouziti pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktore je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruéna lehota
zacéina plynut dnom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case,
kedy objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna
doba na technologické ¢asti diela a zariadenia je podla zaruky, ktor( udava vyrobca.

7arukou zhotovitel prebera zavézok, Ze predmet diela bude podas zaruénej lehoty
spdsobily na pouzitie na dohodnuty ugel azachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu
v &ase svojej Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, se reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana
elektronicky (emailom) a zarovei listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamécie podla bodu 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratdom case, ktorého
dizka bude uréend objednavatelom v savislosti od vady diela v pisomnej vyzve
reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel poéas zarucnej doby odo diia odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. C).

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne uréenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednévatel ma pravo zabezpedit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej uréenej.

Gl .
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikn( objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku porusenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Vpripad_e vzniku $kody porudenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej Skody.

1. Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Viastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpeg’:enstvo $kody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhptoveme diela znasa zhotovitel az do &asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom kedy sa stava viastnikom diela.
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

~ CLXxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo vzmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstupit.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dévodov na strane objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vy$$ej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou,
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zdévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukonéenia predmetu plnenia
zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo financné
zaruky ktoré pontka, nie su adekvatne vzhfadom na povahu a ddlezZitost prac
a dodavok podla tejto zmluvy,

f) zddvodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitelom,
do ktorého zhotovitel predloZil ponuku a ktori objednavatef prijal,

g) zdévodu porusenia povinnosti stanovenej v élanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

h) bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i) zhotovitel je v likvidacii, voci zhotovitelovi bolo zadaté konkurzné konanie alebo
redtrukturalizacné konanie,

j) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela,
ktory nespiha podmienky ucasti tykajluce sa osobného postavenia a existuju u neho
dévody na vylugenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zékona o verejnom
obstaravani: a nie je opravneny dodavat tovar, uskutoéhovat' stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktoru mé subdodavatel
plnit,

k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktoré sa povazuje za podstatnu.

Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost' driom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dovodu odstupenia od
zmluvy v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvne, resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizovane.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom
objednavatela,

b) prace realizované ku dfiu odstupenia od zmluvy sa vyuétuji podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitef fakturou, ktoré bude
mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel' povinny:

a) vykonat vsetky potrebné opatrenia za Udelom zabranenia $kody hroziacej
objednavatelovi v suvislosti s ukon&enim realizacie diela zhotovitelom,
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

b) odovzdat objednavatelovi véetky doklady suvisiace s dokon&enou éastou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni
od Géinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat objednavatela o véetkych skutoénostiach nevyhnutnych pre
dokonéenie diela.

, _CLXIV
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zékonnika a ostatnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktore nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mozu robit
zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny a dopinky zmluvy mozno uskutoénit' len pisomne po predchédzajucej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena Ci dopinenie neplatne.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dve su uréené pre objednavatela a
jeden pre zhotovitela.

Tito zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami
a uginnost diiom nasledujiicim po jej zverejneni na webovom sidle ZS. Zmluvné strany
beri na vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zékona &.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto&nitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavdzuju, Ze takéto neplatné alebo neuskutoénitelné ustanovenie

nahradia ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie
nahradzuje.

Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali
a s jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak
goho ju vlastnoruéne podpisuju.

Prilohu &. 1 tejto zmluvy tvori: Cenova ponuka predmetu obstaravania vitazneho
uchadzaca.
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